

## OHARRA

2016eko abenduak 15ean Gipuzkoako Hondakinen Kortsortzioaren Batzarra deitu da 2016eko abenduaren 27rako. Kortsortzioaren Kontratazio Mahaiak Gipuzkoako Ingurumen Gunea 1. Fasearen Emakida Administratiboari buruz proposatutako sailkapena onartzeko.

Proposamena egiteko garaian pleguetan aurreikusitako formulak kontuan hartu dira, balorazio tekniko zein ekonomikoei dagokienez. Hau da emaitzaren sailkapena:

## NOTA

Con fecha 15 de diciembre de 2016 se ha convocado para el próximo 27 de diciembre de 2016, Asamblea del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, a efectos de someter a su aprobación la clasificación propuesta por la Mesa de Contratación del Consorcio en relación con la Concesión Administrativa del CMG1.

Para la elaboración de dicha propuesta se han tenido en cuenta las fórmulas previstas en los pliegos tanto en lo referido a las valoraciones técnicas como económicas resultando la siguiente clasificación:

Inputs					
Licitante	PPD Anual	PPT - PTMB	PPT - PVE	Plazo ejecución obras	Plazo puesta en marcha
UTE Nº1	27.070.000,00	2,99	9,99	31 meses	6 meses
UTE Nº2	21.672.069,00	3,80	11,80	26 meses	4 meses
UTE Nº3	23.973.912,00	3,31	10,76	26 meses	4 meses

Outputs - Puntos otorgados							
Posición	Licitante	PPD Anual	PPT - PTMB	PPT - PVE	Plazo ejecución obras	Plazo puesta en marcha	Total Puntuación
3	UTE Nº1	241,30	10,00	30,00	0,00	0,00	281,30
1	UTE Nº2	440,00	4,14	20,40	25,00	5,00	494,54
2	UTE Nº3	397,00	9,00	27,00	25,00	5,00	463,00

Ranking final				
Posición	Licitante	Puntuación económica	Puntuación técnica	TOTAL
1	UTE Nº2	494,54	407,34	901,88
2	UTE Nº3	463,00	433,68	896,68
3	UTE Nº1	281,30	350,31	631,61

UTEak ondorengo enpresek osatzen dituzte:

Las UTES están formadas por las siguientes empresas:

- ✓ UTE 1
  - Construcciones y Promociones Balzola, S.A.
  - Valoriza Servicios Medioambientales, S.A.
  - Valoriza Gestión, S.A.
  
- ✓ UTE 2
  - Meridiam Investments SAS.
  - Urbaser, S.A.
  - Altuna y Uria, S.A.
  - Construcciones Moyua, S.L.
  - Construcciones Murias, S.A.
  - LKS Ingeniería, S.COOP.
  
- ✓ UTE 3
  - Fomento Construcciones y Contratas
  - Sartech Engineering

Hernanin, 2016eko abenduak 15  
Hernani, 15 de diciembre de 2016