

**GIPUZKOAKO HONDAKINEN KUDEAKETA S.A.U.**

*Gipuzkoako Hondakinak Kudeatzeko Zentroa egiteko proiektua idatzi, zuzendaritza teknikoa egin, eraikuntza lanak gauzatu, martxan jarri eta ustiatzeko kontratu mistoaren —erregulazio harmonizatuari lotutako kontratua— behin-behineko esleipena.*

**1. Entitate esleitzaillea:**

GHK, SAU, Gipuzkoako Hondakinak Kongsortzioaren zuzeneko kudeaketarako sozietatea. Espediente zenbakia: 010 - 10.

**2. Kontratuaren xedea:**

a) Kontratuaren deskripzioa: Kontratu honen helburua da Gipuzkoako Hondakinak Kudeatzeko Zentroa egiteko proiektua idaztea, zuzendaritza teknikoa egitea eraikuntza lanak gauzatea, martxan jartzea eta ustiatzea.

b) Kontratua gauzatzeko epea: Gehienez 14 urte, ustiapenaren luzapena sartuta.

**c) Aurreko lizitazio-iragarkia argitaratu zeneko data:**

EBAO: 2010eko uztailaren 23an; eta akats zuzenketak, 2010eko uztailaren 24an.

Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALA: 2010eko uztailaren 27an.

**3. Tramitazioa, prozedura eta esleitzeko era:**

a) Tramitazioa: Arrunta.

b) Prozedura eta esleitzeko era: Irekia, irizpide aniztasunari jarraituz.

**4. Lizitazioaren oinarriko aurrekontua:**

Berrehun eta hirurogeita hamabi milioi zortzietan eta berrogeita hamabost mila zazpiehun eta hirurogeita hiru euro (272.855.763,00 euro), BEZ sartu gabe.

Kontratuari zenbatetsi zaion balioa: Hirurehun eta hogeita sei milioi laurogeita bat mila seiehun eta hamabi euro (326.081.612,00 euro), BEZ sartu gabe.

**5. Behin betiko esleipena:**

a) Data: 2011ko martxoaren 16a.

b) Kontratista: «Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.», «Serbitzu Elkartea», «Altuna Y Uria, S.A.», «Construcciones Murias, S.A.» eta «AE&E Inova AG», aldi baterako enpresa-elkartea eratzeke konpromisoaz.

**c) Esleipenaren zenbatekoa:**

Inbertsioaren prezioa: 223.446.500,00 euro.

**GIPUZKOAKO HONDAKINEN KUDEAKETA S.A.U.**

*Adjudicación definitiva del contrato mixto, sujeto a regulación armonizada, para la redacción del proyecto, dirección facultativa, ejecución de las obras de construcción, puesta en marcha y explotación del Centro de Gestión de Residuos de Gipuzkoa.*

**1. Entidad adjudicadora:**

G.H.K., SAU, sociedad de gestión directa del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa. Número de expediente 010 - 10.

**2. Objeto del contrato:**

a) Descripción del objeto: Constituye el objeto del presente contrato la redacción del proyecto, dirección facultativa, ejecución de las obras de construcción, puesta en marcha y explotación del Centro de Gestión de Residuos de Gipuzkoa.

b) Plazo de ejecución: 14 años como máximo, prórroga de la explotación incluida.

**c) Fecha de publicación del anterior anuncio de licitación:**

DOUE: 23 de julio de 2010, corrección de errores 24 de julio de 2010.

BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa: 28 de julio de 2010.

**3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:**

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento y forma de adjudicación: Abierto, mediante pluralidad de criterios.

**4. Presupuesto base de licitación:**

Doscientos setenta y dos millones ochocientos cincuenta y cinco mil setecientos sesenta y tres euros (272.855.763,00 euros), IVA no incluido.

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de trescientos veintiséis millones ochenta y un mil seiscientos doce euros (326.081.612,00 euros), IVA no incluido.

**5. Adjudicación definitiva:**

a) Fecha: 16 de marzo de 2011.

b) Contratista: «Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.», «Serbitzu Elkartea», «Altuna y Uria, S.A.», «Construcciones Murias, S.A.» y «AE&E Inova AG», en compromiso de UTE.

**c) Importe de la adjudicación:**

Precio de la inversión: 223.446.500,00 euros.

| Precio de los servicios de operación y mantenimiento anual:

Urteko eragiketa eta mantenimenduaren prezioa:

<i>Concepto</i>	<i>Epigrafe</i>	<i>1. urtea</i> <i>Año 1</i>	<i>2. urtea</i> <i>Año 2</i>	<i>3. urtea</i> <i>Año 3</i>	<i>4. urtea</i> <i>Año 4</i>	<i>5. urtea</i> <i>Año 5</i>	<i>6. urtea</i> <i>Año 6</i>	<i>7. urtea</i> <i>Año 7</i>	<i>8. urtea</i> <i>Año 8</i>	<i>9. urtea</i> <i>Año 9</i>	<i>10. urtea</i> <i>Año 10</i>
Urteko zenbateko finkoa / Importe fijo anual	Eragiketa eta mantenimenduko personalaren kostua (euro/urteko) / Coste de personal de operación y mantenimiento (euros/año)	3.247.429,00	3.247.429,00	3.247.429,00	3.247.429,00	3.247.429,00	3.247.429,00	3.247.429,00	3.247.429,00	3.247.429,00	3.247.429,00
Bijarpen eta mantenimendua aren zenbatekoa, gehienez (euro/urteko) / Importe máximo de reposición y mantenimiento (euros/año)	Mantenimendua eta bijarpena (euro gehienez urteko) / Mantenimiento y reposición (euros máximo año)	2.184.370,00	2.448.867,00	2.980.485,00	6.663.409,00	3.553.869,00	5.754.700,00	2.734.818,00	6.038.825,00	2.495.084,00	4.624.154,00
Urteko zenbateko finkoa / Importe fijo anual	Beste hainbat gastu finko (euro/urteko) / Otros costes fijos (euros/año)	2.156.777,00	2.156.777,00	2.156.777,00	2.156.777,00	2.156.777,00	2.156.777,00	2.156.777,00	2.156.777,00	2.156.777,00	2.156.777,00
Eragiketa-kostu aldagarriak / Costes variables de operación	Kostu aldagarriak (euro/erraututako tonako) / Costes variables (euros/tonelada incinerada)	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16

d) Kontratua gauzatzeko epea: Gehienez 14 urte, luzapena sartuta.

Akordio hau tramitazio-egintza soila denez, beronen aurka ezin izango da errekurtsorik ipini.

Donostia, 2011ko martxoaren 18a.—Carlos Ormazabal Urbizu, Presidentea.

(1136)

(3447)

d) Plazo de ejecución del contrato: 14 años máximo, incluyendo la prórroga.

Contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno. Donostia-San Sebastián, a 18 de marzo de 2011.—El Presidente, Carlos Ormazabal Urbizu.

(1136)

(3447)