

**GIPUZKOAKO HONDAKINEN KUDEAKETA S.A.U.**

*Gipuzkoako Hondakinak Kudeatzeko Zentroa egiteko proiektua idatzi, zuzendaritza teknikoa egin, eraikuntza lanak gauzatu, martxan jarri eta ustiatzeko kontratu mistoaren —erregulazio harmonizatuari lotutako kontratua— behin-behineko esleipena.*

**1. Entitate esleitzailera:**

GHK, SAU, Gipuzkoako Hondakinaren Kontsortzioaren zuzeneko kudeaketarako sozietatea. Espediente zenbakia: 010 – 10.

**2. Kontratuaren xedea:**

a) Kontratuaren deskripzioa: Kontratu honen helburua da Gipuzkoako Hondakinak Kudeatzeko Zentroa egiteko proiektua idaztea, zuzendaritza teknikoa egitea eraikuntza lanak gauzatea, martxan jartzea eta ustiaketa.

b) Kontratu gauzatzeko epea: Gehienez 14 urte, ustiapenaren luzapena sartuta.

**c) Aurreko lizitazio-iragarria argitaratu zeneko data:**

EBAO: 2010eko uztailaren 23an; eta akats zuzenketak, 2010eko uztailaren 24an.

Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALA: 2010eko uztailaren 28an.

**3. Tramitazioa, prozedura eta esleitzeko era:**

a) Tramitazioa: Arrunta.

b) Prozedura eta esleitzeko era: Irekia, irizpide aniztasunari jarraituz.

**4. Lizitazioaren oinarriko aurrekontua:**

Berrehun eta hirurogeita hamabi milioi zortziehun eta berrogeita hamabost mila zazpiehun eta hirurogeita hiru euro (272.855.763,00 euro), BEZ sartu gabe.

Kontratuari zenbatetsi zaion balioa: Hirurehun eta hogeita sei milioi laurogeita bat mila seiehun eta hamabi euro (326.081.612,00 euro), BEZ sartu gabe.

**5. Behin-behineko esleipena:**

a) Data: 2011ko otsailaren 18a.

b) Kontratista: «Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.», «Serbitzu Elkartea», «Altuna y Uria, S.A.», «Construcciones Murias, S.A.» eta «Ae&E Inova Ag», aldi baterako enpresa-elkartea eratze konpromisoaz.

**c) Esleipenaren zenbatekoa:**

Inbertsioaren prezioa: 223.446.500,00 euro.

**GIPUZKOAKO HONDAKINEN KUDEAKETA S.A.U.**

*Adjudicación provisional del contrato mixto, sujeto a regulación armonizada, para la redacción del proyecto, dirección facultativa, ejecución de las obras de construcción, puesta en marcha y explotación del Centro de Gestión de Residuos de Gipuzkoa.*

**1. Entidad adjudicadora:**

G.H.K., SAU, sociedad de gestión directa del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa. Número de expediente 010 – 10.

**2. Objeto del contrato:**

a) Descripción del objeto: Constituye el objeto del presente contrato la redacción del proyecto, dirección facultativa, ejecución de las obras de construcción, puesta en marcha y explotación del Centro de Gestión de Residuos de Gipuzkoa.

b) Plazo de ejecución: 14 años como máximo, prórroga de la explotación incluida.

**c) Fecha de publicación del anterior anuncio de licitación:**

DOUE: 23 de julio de 2010 y corrección de errores el 24 de julio de 2010.

BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa: 28 de julio de 2010.

**3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:**

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento y forma de adjudicación: Abierto, mediante pluralidad de criterios.

**4. Presupuesto base de licitación:**

Doscientos setenta y dos millones ochocientos cincuenta y cinco mil setecientos sesenta y tres euros (272.855.763,00 euros), IVA no incluido.

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de trescientos veintiséis millones ochenta y un mil seiscientos doce euros (326.081.612,00 euros), IVA no incluido.

**5. Adjudicación provisional:**

a) Fecha: 18 de febrero de 2011.

b) Contratista: «Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.», «Serbitzu Elkartea», «Altuna y Uria, S.A.», «Construcciones Murias, S.A.» y «Ae&E Inova Ag», en compromiso de UTE.

**c) Importe de la adjudicación:**

Precio de la inversión: 223.446.500,00 euros.

## URTEKO ERAGIKETA ETA MANTENIMENDUAREN PREZIOA / PRECIO DE LOS SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL

<i>Kontzeptua</i> <i>Concepto</i>	<i>EpiGRAFÍA</i> <i>EpiGráfE</i>	<i>1. urtea</i> <i>Año 1</i>	<i>2. urtea</i> <i>Año 2</i>	<i>3. urtea</i> <i>Año 3</i>	<i>4. urtea</i> <i>Año 4</i>	<i>5. urtea</i> <i>Año 5</i>	<i>6. urtea</i> <i>Año 6</i>	<i>7. urtea</i> <i>Año 7</i>	<i>8. urtea</i> <i>Año 8</i>	<i>9. urtea</i> <i>Año 9</i>	<i>10. urtea</i> <i>Año 10</i>
Urteko zenbateko finkoa Importe fijo anual	Eragiketa eta mantenimenduko pertsonalaren kostua (euro/urteko) Coste de personal de operación y mantenimiento (euros/año)	3.247.429,00	3.247.429,00	3.247.429,00	3.247.429,00	3.247.429,00	3.247.429,00	3.247.429,00	3.247.429,00	3.247.429,00	3.247.429,00
Bijjarpen eta mantenimenduaren zenbatekoa, gehienez (euro/urteko) Importe máximo de reposición y mantenimiento (euros/año)	Mantenimendua eta bijjarpena (euro gehienez urteko) Mantenimiento y reposición (euros máximo año)	2.184.370,00	2.448.867,00	2.980.485,00	6.663.409,00	3.553.869,00	5.754.700,00	2.734.818,00	6.038.825,00	2.495.084,00	4.624.154,00
Urteko zenbateko finkoa Importe fijo anual	Beste hainbat gastu finko (euro/urteko) Otros costes fijos (euros/año)	2.156.777,00	2.156.777,00	2.156.777,00	2.156.777,00	2.156.777,00	2.156.777,00	2.156.777,00	2.156.777,00	2.156.777,00	2.156.777,00
Eragiketa-kostu aldagarriak Costes variables de operación	Kostu aldagarriak (euro/erraztutako tonako) Costes variables (euros/tonelada incinerada)	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16

Berमतुतako gehieneko kontsumoak, berमतुतako gehieneko errauts sorrera, eta berमतुतako argindar sorrera eta metalen berreskuratzea, lizitatzailak berak eskainitakoak izango dira.

d) Kontratua gauzatzeko epea: Gehienez 14 urte, luzapena sartuta.

Akordio hau tramitazio-egintza soila denez, beronen aurka ezin izango da errekurtsorik ipini.

Donostia, 2011ko otsailaren 21a.—Carlos Ormazabal Urbizu, Presidentea.

(1110)

(2145)

Los consumos máximos garantizados, la generación máxima de ceniza garantizada, y la generación eléctrica y recuperación de metales garantizados, son los ofertados por el licitador.

d) Plazo de ejecución del contrato: 14 años máximo, incluyendo la prórroga.

Contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

Donostia-San Sebastián, a 21 de febrero de 2011.—El Presidente, Carlos Ormazabal Urbizu.

(1110)

(2145)